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CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Oggetto dell'appalto
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), Sezione di Pavia, ha la necessità di affidare l'esecuzione della manutenzione di tipo ordinario degli impianti di climatizzazione e ventilazione dell’insediamento in Via Ferrata.
L'oggetto della presente specifica riguarda quindi:

1.1 La fornitura dei servizi di seguito menzionati

1.2 Il rispetto della normativa vigente in fatto di sicurezza sul lavoro

1.3 Il trasporto dei materiali necessari all’esecuzione di quanto indicato, il loro scarico e la loro movimentazione all'interno dell'area assegnata. 

1.4 L'asportazione dei materiali di risulta fuori dal recinto di proprietà ed il loro smaltimento secondo le modalità vigenti
1.5 La verifica delle prestazioni e dei servizi resi e la tenuta della documentazione prevista.

ART. 2 – Durata e importo dell'appalto

La durata dell’appalto e’ fissata in 15 mesi. 

	L'importo presunto dell'appalto a corpo è di
	  €     29.588,50 (IVA esclusa)

	Inclusivo degli oneri di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze 
	€     500,00


La cifra qui esposta e' la cifra complessiva prevista per la manutenzione, così come indicata, dei sistemi di ventilazione, raffreddamento e riscaldamento per i 15 mesi di validità del contratto ed è da intendersi omnicomprensiva per quanto possibile.
ART. 3 - Categorie delle opere costituenti l'appaIto
Il presente capitolato è redatto per la fornitura di servizi in economia così come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/06.

ART. 4 - Destinazione della fornitura
Quanto oggetto della presente dovrà essere eseguito presso l'insediamento posto in via Ferrata snc, Pavia.
ART. 5 - Osservanza del Capitolato Generale
L'appalto è soggetto aIl'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato; di quelle stabilite nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, recepite con il D. Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., del Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554, dove applicabile, e con il DPR n. 384 del 20/08/2001, fatte salve le particolari specifiche disposizioni del presente Capitolato Speciale.

ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto, oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato, la lettera d’invito completa della documentazione ad essa allegata ed il Cronoprogramma (vedi allegato e quanto riportato dall’art. 31) a cui l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi.
ART. 7 - Condizioni di appalto
Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) 
di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di tutte le condizioni del presente Capitolato e delle condizioni locali;

b) 
di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;

c) 
di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;

d) 
di avere esaminato gli adempimenti oggetto della manutenzione in modo dettagliato;

e) 
di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - il costo equo e remunerativo anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato.
ART. 8 – Cauzioni - Garanzie assicurative
L’Impresa aggiudicataria e’ obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10%, così come previsto all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che dovrà contenere le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 113 del citato decreto. Detta garanzia potrà essere progressivamente svincolata nei modi previsti dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. Tale garanzia fideiussoria può essere ridotta del 50%, come indicato all’art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per le Imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; in tal caso dovrà essere presentata copia conforme all’originale di detta certificazione.

L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa intestata all’INFN –Sezione di Pavia contro i rischi di responsabilità civile connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale che preveda espressamente l’assicurazione per danni diretti e indiretti con massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna lavori.
L'omesso o il ritardato pagamento della somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
ART. 9 - Consegna dei lavori
La consegna dei lavori avverrà secondo quanto prescritto dall’art. 129 del DPR 21/12/1999 n. 554, ed avrà cadenza di 15 mesi. 
ART .10 - Programma dei lavori
Ricevuta la consegna dei lavori, l'impresa dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori il programma esecutivo delle opere di cui all'art. 45 comma 10 del Regolamento D.P.R. 554/99 da sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento.
ART. 11 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

Compete all'Appaltatore:

a) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro D. Lgs. 81/08 e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica;

b) l'osservanza e l'applicazione del proprio piano di sicurezza cosi come previsto dalla normativa vigente;
c) il pieno rispetto, in presenza di impianti di cui all'art. 1 del D. M. 37/08 (ex L. 46/90), di quanto previsto dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti;

d) l'assicurazione contro ogni tipo di incidente causato ad opere o terzi;

e) la disciplina delle maestranze di cantiere;

f) l’esecuzione regolare di tutti i lavori in conformità al fascicolo di manutenzione ed ai particolari esecutivi e la richiesta al Responsabile del Procedimento di tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultino da disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti contrattuali;

g) la predisposizione delle attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'esecuzione dei lavori a lui affidati, nonché degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli dei lavori stessi;

h) il reperimento dei materiali, degli operai e dei mezzi d'opera occorrenti per le normali prove di collaudo;
i) lo scarico ed il trasporto a deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati dal committente e dai suoi fornitori;

j) la sorveglianza del cantiere, la sua pulizia, lo sgombero - a lavori ultimati - delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere dell'Appaltatore.
ART. 12 - Cessione e subappalto

L'Appaltatore non può cedere ad altri il contratto di appalto, sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente.

Sono invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni, purché autorizzati espressamente dal committente e regolati dall'art. 118 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle prestazioni subappaltate come dell'opera e delle prestazioni proprie.

ART. 13 - Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione

Durante l'esecuzione, il Responsabile del Procedimento procederà al controllo delle misure ed effettuerà i normali accertamenti tecnici, rimanendo a carico dell'Appaltatore i mezzi occorrenti, Ie prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

Il Responsabile del Procedimento segnalerà tempestivamente all'Appaltatore Ie eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore provvederà a perfezionare ed a rifare a sue spese tali opere, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Responsabile del Procedimento.
Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dare corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, Ie necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, ne avrà dato luogo.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento o sull’interpretazione di clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 giorni dalla firma del primo atto contabile successivo al verificarsi dei fatti che la motivano.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito alle leggi vigenti o alle abituali buone regole di lavoro. 

Se questa trasgressione non risulta provata. l'Appaltatore è esonerato dalla corrispondente responsabilità.

ART. 14 - Danni per cause non imputabili all'Appaltatore
Saranno a carico del committente gli eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione, nonché alle forniture esplicitamente accettate dal Responsabile del Procedimento, quando tali danni siano provocati da cause non imputabili all'Appaltatore.

ART. 15 - Sospensioni - Riprese - Proroghe dei lavori

Nel caso che l'Appaltatore sospendesse senza giustificato motivo i lavori o li rallentasse in modo tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera come prevista dal programma dei lavori, il committente ha diritto di dichiarare, con le conseguenti formalità di legge, la risoluzione del contratto con facoltà di far proseguire i lavori da altre imprese, salva ogni ragione di danno.

ART. 16 - Variazioni al progetto appaltato

Le varianti saranno possibili nei casi previsti dalla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dagli artt. 10 - 11 - 12 del D. M. (Lavori Pubblici) 19 Aprile 2000 n. 145.

Il committente si riserva perciò l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore non può, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento e dell'art 10 del Capitolato Generale d'appalto, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali senza il prescritto ordine della Responsabile del Procedimento. 

Potrà essere ordinata l'eliminazione delle variazioni e/o addizioni a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato al committente.

ART. 17 - Termine per l'esecuzione dei lavori

I lavori hanno durata di 15 mesi, e devono essere consegnati ultimati in ogni loro parte per le opere di competenza dell'Appaltatore in un unico periodo.

ART. 18 - Penale per ritardo sul termine dei lavori

Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui al precedente articolo, sempre che il ritardo sia imputabile all'Appaltatore, questi è passibile di una penale dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille).

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla chiamata in caso di emergenza per anomalia impianto, l’Appaltatore e’ passibile di una penale dell’1‰ (uno per mille), sino alla concorrenza massima del 5% (cinque per cento) dell'importo dell’appalto.
ART. 19 - Pagamenti

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'Appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo d'appalto.

L'importo pattuito per lo svolgimento delle prestazioni richieste per la manutenzione programmata di cui trattasi, dovrà essere frazionato in rate trimestrali posticipate, da pagarsi mediante bonifico bancario, entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate trimestrali posticipate, previo verifica della conformità delle prestazioni e/o servizi resi o regolare esecuzione. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e agli adempimenti di legge ai sensi dell’art. 16bis comma 10 legge 2/2009 e art. 48bis del D.P.R. 29/9/1973 n° 602 e s.m.i..
ART. 20 - Revisione prezzi

Il presente contratto e’ soggetto secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs 163/06 alla revisione dei prezzi secondo le modalità in esso previste. 
ART. 21 - Controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/06 e vengano conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi dell’art. 241 del . D.Lgs 163/06.
ART. 22 - Direzione tecnica dei lavori per conto dell'Appaltatore
L'Appaltatore è tenuto ad avere sempre il proprio rappresentante sul luogo del lavoro, che sia possibilmente lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti del Responsabile del Procedimento. 

L’Appaltatore dovrà nominare il proprio Responsabile Tecnico, per l'effettiva condotta dei lavori, che si manterrà a continuo contatto con il Responsabile del Procedimento.
ART. 23 - Conto finale
Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Responsabile del Procedimento.
CAPITOLO 2 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI 
ART. 24 - Generalità
La verifica di conformità ha lo scopo di accertare:

1) 
se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

2) 
se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti regolarmente ordinate;

3) 
se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forme e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste.

ART. 25 - Inizio e compimento della verifica di conformità
La verifica sarà compiuta e verbalizzata dal personale INFN all’uopo incaricato dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni e/o servizi resi.

L'Appaltatore deve essere invitato ad intervenire alle operazioni di verifica.

Il verbale di verifica di conformità deve in ogni caso essere immediatamente comunicato per la sua accettazione all'Appaltatore.

Qualora tale verifica di conformità non venga compiuta nel termine di cui al primo comma, l'opera e’ considerata accettata dal committente; l'Appaltatore rimane peraltro responsabile, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1667 c.c., dei vizi occulti dell'opera.

ART. 26 - Obblighi dell'Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità
L'Appaltatore deve, a propria cura e spese, mettere a disposizione del verificatore i materiali, gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le normali prove di collaudo.

ART. 27 - Difetti dell'opera

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di verifica di conformità emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguirli entro il termine prescritto dal verificatore.

Decorsi i termini per l'esecuzione dei lavori prescritti, nel caso l’Appaltatore non li avesse effettuati, il committente ha diritto di farli eseguire da altra impresa addebitandone l'onere all'Appaltatore.
CAPITOLO 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 28 - Descrizione dei lavori richiesti
Le prestazioni comprendono tutte le opere necessarie per adempiere allo scopo del presente Capitolato Tecnico.

28.1 CDZ per la ventilazione delle camere bianche nella sala sperimentale
28.1.1 Sostituzione dei pre-filtri sull'aria di aspirazione, dei pre-filtri e dei filtri a tasca di tipo rigido presenti nella prima sezione della macchina;
28.1.2 Aspirazione con l'uso di un aspirapolvere della sporco presente all'interno della macchina;
28.1.3 Manutenzione del sistema di umidificazione della CAREL presente sulla macchina;
28.1.4 Pulizia con prodotti adeguati delle batterie sia calde che fredde presenti nella macchina;
28.1.5 Sostituzione del sistema di filtrazione presente nella parte terminale della macchina di ventilazione, secondo la cadenza definita, con materiale di fornitura del committente;
28.1.6 Manutenzione delle cinghie di trascinamento poste sul motore elettrico del ventilatore presente sulla macchina;
28.1.7 Verifica della funzionalità della strumentazione e/o dove necessario sostituzione della stessa con altra similare di fornitura del committente;
28.1.8 Pulizia generale esterna della macchina e dei suoi condotti sin dove possibile attraverso aspirazione o lavaggio dello sporco;
28.1.9 Verifica e sistemazione dello stato dello scarico delle acque di condensa;
28.1.10 Verifica delle tenute sul bordo dei pannelli di chiusura della macchina;
28.1.11 Verifica della luce interna;
28.1.12 La cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicata al successivo art. 31.

281.2 CDZ per la ventilazione della sala sperimentale
28.2.1 Sostituzione dei pre-filtri sull'aria di aspirazione, dei pre-filtri e dei filtri a tasca di tipo rigido presente nella prima sezione della macchina;
28.2.2 Aspirazione con l'uso di un aspirapolvere della sporco presente all'interno della macchina;
28.2.3 Manutenzione del sistema di umidificazione della CAREL presente sulla macchina;
28.2.4 Pulizia con prodotti adeguati delle batterie sia calde che fredde presenti nella macchina;
28.2.5 Manutenzione delle cinghie di trascinamento poste sul motore elettrico del ventilatore presente sulla macchina;
28.2.6 Verifica della funzionalità della strumentazione e/o dove necessario sostituzione della stessa con altra similare di fornitura del committente;
28.2.7 Pulizia generale esterna della macchina e dei suoi condotti sin dove possibile attraverso aspirazione o lavaggio dello sporco;
28.2.8 Verifica e sistemazione dello stato dello scarico delle acque di condensa;
28.2.9 Verifica delle tenute sul bordo dei pannelli di chiusura della macchina;
28.2.10 Verifica della luce interna;
28.2.11 La cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicata al successivo art. 31.
28.3 Manutenzione dei sistemi di refrigerazione della sala sperimentale (n. 2)
28.3.1 Manutenzione ordinaria dei compressori a vite della HALL presenti sui sistemi di refrigerazione, con le verifiche necessarie;
28.3.2 Pulizia del sistema di condensazione ad aria presente sul monoblocco:
28.3.3 Manutenzione ordinaria della strumentazione presente sulla macchina;
28.3.4 La manutenzione di norma andrà eseguita durante le altre operazioni in precedenza descritte, saranno comprese nel presente contratto tutte quelle chiamate necessarie in caso di fermo dei compressori presenti;
28.3.5 La cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicata al successivo art. 31.
28.4 Manutenzione dei circuiti idraulici della sala sperimentale
28.4.1 Manutenzione dei circuiti idraulici sia della parte fredda che della parte calda, garantendo (in particolar modo per la parte fredda) la giusta concentrazione di glicole etilenico inibito per evitare congelamenti durante il funzionamento nel periodo invernale. Per riempire completamente i circuiti sono necessari 900 kg di soluzione di glicole etilenico inibito al 5%, e la concentrazione in peso prevista e' del 23% per consentire di raggiungere una temperatura di -10° C;
28.4.2 Sarà di competenza dell’Appaltatore anche il circuito di aria compressa, (escluso il compressore) per il quale si deve garantire la perfetta tenuta con una prova annuale.

28.4.3 La manodopera necessaria alla sostituzione delle pompe di circolazione si intende compresa nella fornitura, ma non le pompe;
28.4.4 La cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicata al successivo art. 31.
28.5 Manutenzione della centrale termica della sala sperimentale
28.5.1 L’Appaltatore dovrà assumere la qualifica di terzo responsabile per la gestione della centrale termica di cui e' dotato il complesso di Via Ferrata, con visita mensile alla centrale, prova dei fumi di scarico e compilazione del libretto di verifica;
28.5.2 La manutenzione riguarda le due caldaie principali e quella per gli uffici, compresi tutti gli organi ad esse collegati, bruciatori, valvole, ecc...;
28.5.3 Dovrà essere effettuata la compilazione del libretto di centrale per ogni intervento effettuato;
28.5.4 La cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicata al successivo art. 31.
1.6 Manutenzione dei ventilconvettori e termosifoni della sala sperimentale
28.6.1 Sostituzione mensile dei filtri di funzionamento posti sotto ogni ventilconvettore;
28.6.2 Verifica ogni bimestre del funzionamento di ogni macchina e pulitura della batteria;
28.6.3 Verifica trimestrale del sistema di termoregolazione della zona uffici;
28.6.4 Sostituzione se necessario dei sistema di regolazione manuale;
28.6.5 Verifica trimestrale del funzionamento dell'impianto di termosifoni e della relativa regolazione;
28.6.6 Il riepilogo della cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicato al successivo art. 31.
28.7 Manutenzione del sistema di ventilazione e climatizzazione della palazzina (roof-top)

28.7.1 Sostituzione dei pre-filtri sull'aria di aspirazione, dei pre-filtri e dei filtri a tasca di tipo rigido presenti nella prima sezione della macchina;
28.7.2 Aspirazione con l'uso di un aspirapolvere della sporco presente all'interno della macchina;
28.7.3 Manutenzione del sistema di umidificazione della CAREL presente sulla macchina;
28.7.4 Pulizia con prodotti adeguati delle batterie sia calde che fredde presenti nella macchina;
28.7.5 Manutenzione delle cinghie di trascinamento poste sul motore elettrico del ventilatore presente sulla macchina;
28.7.6 Verifica della funzionalità della strumentazione e/o dove necessario sostituzione della stessa con altra similare di fornitura del committente;
28.7.7 Pulizia generale esterna della macchina e dei suoi condotti sin dove possibile attraverso aspirazione o lavaggio dello sporco;
28.7.8 Verifica e sistemazione dello stato dello scarico delle acque di condensa;
28.7.9 Verifica delle tenute sul bordo dei pannelli di chiusura della macchina;
28.7.10 La fornitura dell’Appaltatore dovrà comprendere anche la manutenzione ordinaria del compressore a vite della HALL presente sul sistema di refrigerazione;
28.7.11 L’Appaltatore dovrà provvedere inoltre alla pulizia del sistema di condensazione ad aria presente sul monoblocco;
28.7.12 Manutenzione ordinaria della strumentazione presente sulla macchina;
28.7.13 La manutenzione di norma andrà eseguita durante le altre operazioni in precedenza descritte, saranno comprese nel presente contratto tutte quelle chiamate necessarie in caso di fermo del compressore presente;
28.7.14 Sarà cura dell’Appaltatore la manutenzione dei circuiti idraulici sia della parte fredda che della parte calda;
28.7.15 La cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicata al successivo art. 31.
282.8. Manutenzione del sistema di riscaldamento a caldaiette per la palazzina (n. 6)

28.8.1 L’Appaltatore dovrà assumere la qualifica di terzo responsabile per la gestione della centrale termica di cui e' dotato l’edificio con visita mensile alla centrale, prova dei fumi di scarico e compilazione del libretto di verifica;
28.8.2 La manutenzione riguarda le 6 caldaie, compresi tutti gli organi ad esse collegati, bruciatori, valvole, ecc...;
28.8.3 Dovrà essere effettuata la compilazione del libretto di centrale per ogni intervento effettuato;
28.8.4 La cadenza per l’esecuzione delle prestazioni e’ indicata al successivo art. 31.
ART. 29 - Esclusioni dall'appalto
Allo stato attuale tutta la strumentazione interna ed esterna delle varie macchine risulta funzionante. Sono esclusi dall’appalto:
29.1 le pompe di circolazione dei vari fluidi caldi e freddi;
29.2 nulla di quanto necessario per la corretta realizzazione di quanto in oggetto;
29.3 i filtri delle macchine di condizionamento necessari alla manutenzione saranno forniti dal committente;
29.4 data la tipologia del contratto, non si ravvedono altre esclusioni dall’appalto.
ART 30 - Estensione dell'appalto
30.1 La fornitura dell’Appaltatore comprende tutte le cinghie dei ventilatori;
30.2 Per la parte refrigeratore, sono a carico dell’Appaltatore i livelli di olio e freon eventualmente mancanti a qualunque titolo;
30.3 E’ compreso nella fornitura anche l’intervento comprensivo delle parti di ricambio per la sostituzione delle parti elettromeccaniche dei compressori, inverter compresi;
30.4 Nel caso in cui si rendesse necessario la pressurizzazione delle macchine per la ricerca di fughe di gas frigorigeno, la stessa e’ da considerarsi compresa nella fornitura;
30.5 Sono compresi nella fornitura la strumentazione tipica necessaria al funzionamento delle macchine stesse, quali valvole di regolazione, valvole manuali, motorini di azionamento, strumentazione varia a corredo;
30.6 Tutte le attrezzature per effettuare la pulizia dei sistemi, cosi come gli additivi necessari. Si rammenta che il committente non metterà a disposizione nessun mezzo di sollevamento per la realizzazione della varie attività;
30.7 La fornitura deve intendersi comprensiva anche di interventi straordinari in caso di fermo delle macchine del sistema;
30.8 I filtri di aria ed altro, non più utilizzabili saranno avviati allo smaltimento dall’Appaltatore. I costi di detta operazione si intendono compresi nella fornitura. A tale scopo si precisa che l’Appaltatore e’ tenuto allo smaltimento dei filtri esausti eventualmente immagazzinati;
30.9 Gli interventi di manutenzione e ripristino del funzionamento delle caldaie delle centrale termica sono comprensivi di tutti i materiali necessari.
30.10 Sono comprese nella fornitura le sostanze chimiche necessarie per la pulizia dei condensatori;
30.11 E’ altresì compreso il rifacimento della coibentazione di parti di tubazioni non adeguatamente coibentate, con materiale prodotto dalla ditta Trocellen Italia. Si dovrà prevedere un’adeguata sistemazione nei tratti di utilizzo del doppio materiale.
ART. 31 - Tempistica degli interventi

31.1 Il cambio dei filtri per la parte di ventilazione sarà realizzato ogni 60 giorni (2 mesi), il cambio del sistema di alta filtrazione (per la camera bianca) sarà valutato di volta in volta ad esclusiva discrezionalità del Responsabile del Procedimento. Di norma dovrebbe avvenire una o due volte l'anno;
31.2 Per i compressori dovranno essere previste visite mensili, come per la centrale termica. Si prevede la fermata dei compressori che forniscono l’acqua refrigerata nei soli mesi di dicembre e gennaio. Per la macchina dell’edificio, che e’ a pompa di calore, il cambio di stagione deve essere concordato con il Responsabile del Procedimento. Il riavviamento dovrà essere eseguito alla presenza dell’Appaltatore in data da concordarsi durante le visite;
31.3 La pulizia del sistema di condensazione ad aria di cui sono dotati i compressori dovrà essere effettuata almeno quattro volte in un anno. La prima volta tale pulizia dovrà essere effettuata alla fine del mese di maggio (dopo la stagione dei pioppi) ed il resto a scalare;
31.4 Il controllo e la verifica del funzionamento dei ventilconvettori e dei termosifoni dovranno essere effettuati ogni 30 giorni in occasione delle visite periodiche e della sostituzione dei filtri, la pulizia delle batterie ogni due mesi;
31.5 Il cronoprogramma allegato definisce nel dettaglio la periodicità delle operazioni non elencate.

CAPITOLO 4 - NORME GENERALI
ART. 32 - Resa e trasporto
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati presso la sede di Via Ferrata snc - Pavia.

ART. 33 - Condizioni particolari
33.1 Per il personale addetto alla manutenzione, l’Appaltatore dovrà compilare la modulistica riguardante l'espletamento della L. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
33.2 L’Appaltatore sarà tenuto alla massima osservanza ed al rispetto delle indicazioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i., alle note informative sui rischi presenti nell’insediamento e alla scheda comportamentale, che gli saranno consegnate e sottoscritte al momento della consegna dei lavori;
33.3 Gli interventi non previsti saranno oggetto di richiesta separata. La valutazione economica sarà eseguita prima dell’inizio dei lavori;
33.4 Nel caso di nuove installazioni o modifiche importanti di quanto esistente, il committente si riserva il diritto di richiedere più offerte per l’esecuzione degli stessi e nessun diritto di prelazione potrà essere sollevato dall’Appaltatore.
33.5 Riguardo alle chiamate per fermo macchina, l’Appaltatore avrà tempo 6 ore, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, per intervenire ad eliminare l'inconveniente. Saranno dati all’Appaltatore tutti gli elementi per contattare i responsabili dell'impianto in caso di necessità. Le penalità per mancati o ritardati interventi sono riportate all’art. 18. L'intervento, escluso quello notturno, dovrà comunque avvenire entro le prime tre ore lavorative del giorno seguente;
33.6 Il committente si riserva la facoltà, previo compenso da stabilirsi fra le parti con i parametri dell'offerta base, di includere a suo insindacabile giudizio altri sistemi presenti nell’insediamento;
33.7 Il committente si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare in diminuzione i lavori appaltati detraendo la somma indicata nel computo metrico, depurata degli sconti previsti in fase di assegnazione.
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